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1. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur air minum merupakan tantangan
utama bagi pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten
dalam rangka mewujudkan program strategis nasional, Universal Acces
maupun SDGs. Berdasarkan catatan Bappenas masih ada gap cakupan
pelayanan air minum dalam mencapai target nasional tersebut,
termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Masih adanya idle capacity,
khususnya pada daerah layanan pada desa PAMSIMAS yang sudah
tersedia unit produksi dan jaringannya. Dalam upaya peningkatan
pelayanan infrastruktur air minum, Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan
melaksanakan Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan Pamsimas
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK Penugasan). Program ini diberikan
untuk meningkatkan pelayanan air minum bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah yang tidak menjadi prioritas PDAM. Agar
kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai harapan dan dapat
dimanfaatkan secara optimal maka dibutuhkan Penyediaan Jasa
Konstruksi, melalui Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan

Pamsimas Sawah Karambia Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek.

2. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud

Maksud pengadaan jasa konstruksi Pengembangan Jaringan
Perpipaan Pamsimas Sawah Karambia Nagari Kampung Baru
Korong Nan Ampek adalah melaksanakan pembangunan jaringan
perpipaan air minum perdesaan yang layak dan baik untuk
memenuhi kebutuhan air minum / air bersih untuk mewujudkan

program strategis nasional, Universal Acces maupun SDGs.

b. Tujuan
Tujuan pengadaan jasa konstruksi ini adalah adalah untuk

meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dengan

Pengembangan Jaringan Perpipaan Pamsimas Sawah Karambia Nagari Kampung Baru Korong Nan
Ampek



Kerangka Acuan Kerja

prioritas penerima manfaat adalah masyarakat berpenghasilan rendah
di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan.

3. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai adalah berupa terbangunnya jaringan
perpipaan distribusi air minum dan sambungan rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah di Nagari Kampung Baru Korong

Nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan

Kegiatan ini, yaitu :

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir
Selatan

b. Pejabat Pembuat Komitmen

NAMA : IRWANDI, ST
NIP : 19721010 200604 1 012

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber Dana
Sumber dana berasal dari DAK APBD Tahun 2020 Kabupaten Pesisir
Selatan.

b. Total Pagu Anggaran
Total Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar Rp.
227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah)

c. Harga Perkiraan Sendiri
Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah sebesar
Rp. 226.999.807,39 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan
ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh koma
tiga sembilan rupiah)

6. JENIS KONTRAK
a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan;
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun
Tunggal;
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c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan
Tunggal;
d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan

Tunggal.

KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

a. Peserta berbentuk badan usaha dan harus memilik Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
Kualifikasi Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan
Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SIO08) yang
diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
yang sah dan masih berlaku.

b. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak
masuk dalam Daftar Hitam.

c. Memiliki NPWP dan Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
terakhir.

d. Daftar Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis/ Terampil yang tercantum
dalam LDP dimasukkan dalam isian kualifikasi dan diupload dalam
Dokumen Penawaran.

e. Daftar perlengkapan/peralatan minimal yang tercantum dalam LDP
dimasukkan dalam isian kualifikasi dan diupload dalam Dokumen
Penawaran.

f. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa
pengiriman;

g. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak,
kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil
yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

h. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

i. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank
pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan
konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total

HPS.
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Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa
pengiriman.
Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

SKP = KP — jumlah paket yang sedang dikerjakan

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan

untuk usaha non kecil SKP = 5.

8. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

a. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini

adalah:

1.

Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan Perpipaan sudah
termasuk masa pemeliharaan konstruksi.

Pelaksanaan  konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen
pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar
teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan
perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizjing
pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis
yang dipersyaratkan).

Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan
(bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan
pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan yang tecantum dalam
spesifikasi teknis.

Pelaksanaan konstruksi akan mendapat pengawasan dari penyedia
jasa pengawasan konstruksi.

Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan
Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan
kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan
yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima hasil
pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan
pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam dalam
Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pegadaan

barang/jasa pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
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6. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan
atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa
pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban
memperbaiki segala cacat dan kekurangan yang terjadi selama
masa konstruksi.

7. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus
diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau
kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan
sempurna.

b. Lokasi Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek

Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi direncanakan selama

120 (seratus dua puluh) Hari Kalender.

10. PERSYARATAN ADMINISTRASI, TEKNIS, KUALIFIKASI TENAGA
AHLI & DAFTAR PERALATAN

a. Persyaratan Administrasi
1. Surat Penawaran (Bertanggal).

b. Persyaratan Teknis
1. Spesifikasi Teknis (sesuai dengan yang dipersyaratkan)

2. Personil Inti dengan persyaratan minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

N Jabatan Jumlah Pen.ga.l aman Persyaratan
o. Minimal
1. | Pelaksana 1 Orang 3 Tahun SKT-K Pelaksana
Perpipaan Air
Bersih (TTO11)
2. | Petugas 1 Orang 1 Tahun Ahli / Petugas
Keselamatan K3 Konstruksi
Konstruksi
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» Melampirkan Scan Asli SKT-K, [jazah, KTP, dan Curiculum Vitae

(CV) untuk setiap personil inti yang ditugaskan sesuai dengan
persyaratan diatas;

Pada Saat Klarifikasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi
wajib membawa Seluruh Dokumen Asli (SKT-K, Ijazah, CV dan
KTP);

Melampirkan Scan Asli Surat pernyataan bersedia ditugaskan
dan ditempatkan secara penuh di lokasi pekerjaan sampai
pekerjaan selesai yang ditandatangani oleh masing-masing

personil dan diketahui oleh direksi/ pimpinan perusahaan.

3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal

yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan

konstruksi sebagai berikut:

No. Jenis Peralatan Satuan Jl.'m.ﬂah
Minimal
1 | Pick Up Unit 1
2 | Generator Set Unit 1
4 | Kunci Pipa Unit 1
5 | Welding Set Unit 1
6 | Mesin Snay Unit 1

N o A

Untuk membuktikan status kepemilikan peralatan tersebut di
atas, peserta lelang harus melampirkan Bukti Kepemilikan
/Bukti Dukungan /Bukti Sewa Alat dinyatakan dengan surat
dukungan dengan Materai Rp.6.000,-.

daftar bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;

Daftar barang yang diimpor;

TKDN;

Dokumen Pendukung harus mengacu kepada persyaratan

material pada spesifikasi teknis pekerjaan.
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11. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk
pelaksanaan konstruksi;
1. Bangunan Konstruksi Perpipaan dan konstruksi lainnya;
2. Konstruksi Perpipaan yang memenuhi persyaratan dan
ketentuan teknis kementerian yang membidangi pekerjaan

umuinl.

b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :

1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).

2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada pada saat
pelaksanaan konstuksi fisik.

3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan
pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas
pekerjaan, beserta segala perubahan /addendumnya.

4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama
pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi,
serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir
pengawasaan berkala oleh pelaksana pengawasan.

5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup
Data, Final Quantity dan Asbuilt Drawing.

6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan
tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan
pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkitan dengan
pelaksanaan konstruksi fisik.

7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan

kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

12. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI
Terlampir

13. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

Pengembangan Jaringan Perpipaan Pamsimas Sawah Karambia Nagari Kampung Baru Korong Nan
Ampek



Kerangka Acuan Kerja u

Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa
pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode
tata laku profesi yang berlaku. Secara umum tanggung jawab
pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut :
a. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi
persyaratan standar yang berlaku;
b.Hasil karya pembangunan vyang dihasilkan harus telah
mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek,
temasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu
penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan;
c. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi
peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi jalan yang
berlaku.

14. PROGRAM KERJA
Pelaksana konstruksi harus segera menyusun program kerja minimal
meliputi :
a. Jadwal kegiatan secara terperinci;
b. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun
jumlah tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, serta harus
mendapat persetujuan dari pemberi tugas;

c. Konsep penanganan pekerjaan.

Painan, 29 Juni 2020
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